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[bookmark: _Toc523233397]Werkvertrag im Allgemeinen
1 A [bookmark: _Toc523233398][bookmark: _Toc318965062]Bewilligungen, Behördenauflagen
Folgende Bewilligungen sind vom Unternehmer vor Inangriffnahme der entsprechenden Arbeiten einzuholen:
|_|	keine
|_|	folgende: Falls keine, diese und die folgenden drei Zeilen löschen
·        Werden mehr als drei Zeilen benötigt, hier durch "Enter" weitere einfügen.
·       
·       Zwingend letzte Zeile, NICHT mit "Enter" weiter! Falls nur 1 Zeile nötig, diese verwenden.
Es sind folgende Behördenauflagen zu berücksichtigen:
|_|	keine
|_|	folgende: Falls keine, diese und die folgenden drei Zeilen löschen
·        Werden mehr als drei Zeilen benötigt, hier durch "Enter" weitere einfügen.
·      
·       Zwingend letzte Zeile, NICHT mit "Enter" weiter! Falls nur 1 Zeile nötig, diese verwenden.
1 B [bookmark: _Toc523233399]Organisation Bauherr
Projektleiter Bauherr
Gesamtprojektleiter
	Bauherr:
	Amt für Verkehr und Tiefbau

	Name:
	     

	Aufgabe, Funktion:
	     

	Adresse:
	Rötihof, Werkhofstrasse 65

	PLZ / Ort:
	4509 Solothurn

	Telefon:
	     

	E-Mail:
	     @bd.so.ch


Vertreter weiterer Bauherren / Werke Falls keine, diese Zeile und die folgende Tabelle löschen
	Bauherr / Werk:
	     

	Adresse:
	     

	PLZ / Ort:
	          

	Sachbearbeiter:
	Vorname Name

	Telefon:
	     

	E-Mail:
	     


Planer, Berater
Projektverfasser
	Name:
	     

	Adresse:
	     

	PLZ / Ort:
	     

	Sachbearbeiter:
	Vorname Name

	Telefon:
	     

	E-Mail:
	     


Bauleiter / Oberbauleitung / Örtliche Bauleitung
	Beschreibung:
	     

	Aufgabe, Funktion:
	     

	Firma:
	     

	Adresse:
	     

	PLZ / Ort:
	     

	Sachbearbeiter:
	Vorname Name

	Telefon:
	     

	E-Mail:
	     


Geologe / Geotechniker / Grundbauingenieur Falls keine, diese Zeile und die folgende Tabelle löschen
	Beschreibung:
	     

	Aufgabe, Funktion:
	     

	Firma:
	     

	Adresse:
	     

	PLZ / Ort:
	     

	Sachbearbeiter:
	Vorname Name

	Telefon:
	     

	E-Mail:
	     


Berater / Spezialisten Falls keine, diese Zeile und die folgende Tabelle löschen
	Beschreibung:
	     

	Aufgabe, Funktion:
	     

	Firma:
	     

	Adresse:
	     

	PLZ / Ort:
	     

	Sachbearbeiter:
	Vorname Name

	Telefon:
	     

	E-Mail:
	     


1 C [bookmark: _Toc523233400]Versicherungen
[bookmark: _Toc319333171][bookmark: _Toc319499947][bookmark: _Toc319523289]Versicherungen Bauherr Der Bauherr ist grundsätzlich bis zu einer Bausumme von CHF 5,0 Mio. haftpflichtversichert. Übersteigt die Bausumme des Projektes diesen Wert, oder ist unabhängig davon eine Bauwesenversicherung abzuschliessen, lässt sich der Bauherr die jeweiligen Prämien dieser Versicherungen durch eine entsprechende Position im Leistungsverzeichnis durch den Unternehmer bezahlen, d.h. der Unternehmer organisiert die entsprechenden Versicherungen für den Bauherrn. Die untenstehenden Angaben sind sinngemäss auszufüllen und eine entsprechende Position ins Leistungsverzeichnis aufzunehmen. Bei der Bauwesenversicherung ist üblicherweise eine Teilung der Prämie vorzusehen, d.h. in der Regel wird je die Hälfte der Prämie für die Bauwesenversicherung durch den Bauherren respektive durch den Unternehmer getragen.
Bauherren-Haftpflichtversicherung:
|_|	Keine objektbezogenen Vertragsbedingungen.
|_|	Bauherren-Haftpflichtversicherung: Nur bei Bausumme > CHF 5,0 Mio. Falls keine, diese Zeile und nachfolgende Tabelle löschen
	Deckungsumfang:
	Gesetzliche Haftplicht wegen Personen- und Sachschäden aus dem im Vertrag aufgeführten Bauwerk

	Deckungssumme:
	CHF 10 Mio.


[bookmark: _Toc319333172][bookmark: _Toc319499948][bookmark: _Toc319523290]Bauwesenversicherung:
|_|	Keine objektbezogenen Vertragsbedingungen.
|_|	Bauwesenversicherung: Nach Angabe Projektleiter Bauherr. Falls keine, diese Zeile und nachfolgende Tabelle löschen
	Deckungsumfang:
	Gefahren und Schäden gemäss Versicherungsvertrag

	Deckungssumme:
	Bausumme gemäss Investitionsplanung


[bookmark: _Toc319333173][bookmark: _Toc319499949][bookmark: _Toc319523291][bookmark: _Toc319333174]Versicherungen Unternehmer
Vom Bauherrn verlangte Versicherungen des Unternehmers:
|_|	Keine objektbezogenen Vertragsbedingungen.
[bookmark: _Toc319499950][bookmark: _Toc319523292]|_|	Unternehmer-Haftpflichtversicherung: Nur wenn verlangte Deckungssumme > CHF 10 Mio. Falls keine, diese Zeile und nachfolgende Tabelle löschen
	Deckungssumme Personenschäden:
	CHF       Mio.

	Deckungssumme Sachschäden:
	CHF       Mio.


1 D [bookmark: _Toc498003358][bookmark: _Toc523233401]Streitigkeiten
[bookmark: _Toc319333119]Baustellenentscheidungsweg / Schlichtungsverfahren:
|_|	Keine objektbezogenen Vertragsbedingungen.
|_|	Die Vertragsparteien verpflichten sich, bei Streitigkeiten aus diesem Vertrag (einschliesslich solche über sein gültiges Zustandekommen, seine Rechtswirksamkeit, seine Abänderung oder Auflösung) eine Einigung entsprechend der Empfehlung VSS 641 510, Kapitel C, Baustellenentscheidungsweg, und Kapitel D, Schlichtungsverfahren (z.B. via den Verein www.bauschlichtung.ch), zu suchen, bevor sie das ordentliche Gericht anrufen.
1 E [bookmark: Text51][bookmark: _Toc523233402][bookmark: _Toc498003359]Titel Falls kein weiterer Titel, diese und nachfolgende Zeile löschen.
     
1 F [bookmark: _Toc523233403]Titel Falls kein weiterer Titel, diese und nachfolgende Zeile löschen.
     
[bookmark: _Toc523233404]Vergütung der Leistungen des Unternehmers
[bookmark: _Toc523233405]Rechnungsstellungen und Zahlungsverkehr
Gliederung Rechnungen und Zahlungsverkehr:
Die Rechnungen sind nach den Konten der Objektgliederung aufgeschlüsselt zu stellen. Das Leistungsverzeichnis ist bereits auf die Objektgliederung ausgelegt.
Objektgliederung:
	Bauherr:
	Amt für Verkehr und Tiefbau
	     
	     
	     

	Kurzform: 
	AVT
	     
	     
	     


Zahlungsverkehr:
	Bauherr:
	Vgl. Dok. B
	     
	     
	     

	Rechnungsadresse:
	Vgl. Dok. B
	     
	     
	     

	Zustelladresse: 
	     
	     
	     
	     


Die Rechnungen sind nach der Objektgliederung aufgeteilt bei den jeweiligen Bauherren via Zustelladresse einzureichen.
[bookmark: _Toc523233406]Regiearbeiten
Keine objektbezogenen Vertragsbedingungen.
[bookmark: _Toc523233407]Vergütung von Preisänderungen infolge Teuerung
Preisänderungen (Mehr- und Mindervergütungen) werden ermittelt und vergütet.
Verfahren:
Produktionskostenindex (PKI) nach NPK-Kostenmodellen.
Vergütungsart:
Nach Einheitspreisen.
Anzuwendende NPK-Kostenmodelle:
     ,      ,       (siehe aktuelle Ausgabe PKI nach Kostenmodellen Hoch- und Tiefbau des SBV)
z.B. Tiefbau: 113 TB, 151, 211, 221, 222, 223, 237, Div.
z.B. Kunstbauten: 113 TB, 117, 131, 151, 161, 162-A, 171, 172, 211, 213, 221,222, 223, 237, 241-Fe0, 241-Fe70, 241-Fe110, Div.
Stichtag für die Berechnung der Preisänderung:
TT.MM.JJJJ (Eingabetermin des Angebots)
Beginn der Vergütung der Preisänderungen:
TT.MM.JJJJ (in der Regel 1.Januar des folgenden Jahres)
[bookmark: _Toc319354651][bookmark: _Toc319583075]Rechnungstellung:
Vierteljährlich als separate Rechnungen.
Grundlagen der Vergütung:
· SIA 123:2013 Preisänderungen infolge Teuerung: Verfahren mit Produktionsindex
(PKI mit NPK-Kostenmodell).
· Schweizerischer Baumeiserverband (SBV), PKI nach NPK-Kostenmodellen, Hoch- und Tiefbau, aktuelle Publikation.
[bookmark: _Toc498003365][bookmark: _Toc523233408]Kalkulation
Der Unternehmer hat sein auf der Offerte basierendes Kalkulationsschema SBV (referenziert auf NPK 103 „Kostengrundlagen“) für Lohn, Material, Inventar und Fremdleistungen mit dem Angebot abzugeben (Beilage D8):
|_|	Ja
|_|	Nein
[bookmark: Text52][bookmark: _Toc523233409][bookmark: _Toc498003366]Titel Falls kein weiterer Titel, diese und nachfolgende Zeile löschen.
     
[bookmark: Text53][bookmark: _Toc523233410][bookmark: _Toc498003367]Titel Falls kein weiterer Titel, diese und nachfolgende Zeile löschen.
     
[bookmark: _Toc523233411]Bestellungsänderung
Keine objektbezogenen Vertragsbedingungen.
[bookmark: _Toc523233412]Bauausführung
[bookmark: _Toc523233413]Beschreibung des Objekts
      (eine Beschreibung des Objekts findet sich im Dokument A Ziffer 1, es sind keine Widersprüche oder Abweichungen dazu aufzuführen).
[bookmark: _Toc523233414]Baugrund, örtliche Gegebenheiten
Unter diesem Kapitel sind sämtliche Angaben zu
· Baugrund, (Beschreibung, Geologische und geotechnische Berichte)
· Gewässer (Grundwasser, Schutzzonen/-areale, Quell- und Grundwassererfassungen
· Altlasten, Funde und archäologische Funde
· Vorhandene Werkleitungen, Bauwerke und Anlagen
· Klima, Naturgefahren, Gefahrenzone
aufzuführen, welche für den Anbieter zur Erstellung des Angebotes wichtig sein könnten. Dabei sind die obigen Aspekte ausführlich zu beschreiben und ggf. mit Fachberichten im Anhang zu ergänzen.
     
[bookmark: _Toc523233415]Behinderungen, Einschränkungen, Erschwernisse
Schichtbetrieb:
|_|	Schichtbetrieb vorgesehen, Anzahl Schichten:      
|_|	kein Schichtbetrieb vorgesehen
Weitere Behinderungen (z.B. aus Bahn- und/oder Busbetrieb):
|_|	keine
|_|	folgende: Falls keine, diese und die folgenden drei Zeilen löschen
·        Werden mehr als drei Zeilen benötigt, hier durch "Enter" weitere einfügen.
·      
·       Zwingend letzte Zeile, NICHT mit "Enter" weiter! Falls nur 1 Zeile nötig, diese verwenden.
Die Aufwendungen für den allfälligen Schichtbetrieb und für weitere Behinderungen sind einzurechnen.
[bookmark: _Toc523233416]Normen und andere Regelwerke
In Ergänzung gelten folgende weitere Dokumente:
|_|	keine
|_|	folgende: Falls keine, diese und die folgenden drei Zeilen löschen
·        Werden mehr als drei Zeilen benötigt, hier durch "Enter" weitere einfügen.
·      
·       Zwingend letzte Zeile, NICHT mit "Enter" weiter! Falls nur 1 Zeile nötig, diese verwenden.
[bookmark: _Toc523233417]Besondere Anforderungen an Bauwerk und Ausführungen
Qualitätsvorgaben – Geforderte Qualitäten und Kontrollplan
Kunstbauten:
Vom Bauherrn geforderte spezielle Qualitätsvorschriften und die Angaben zum Kontrollplan sind in den "Spezifikationsblättern" Beilage zu Dokument C festgelegt.
Trassee:
Vom Bauherrn geforderte spezielle Qualitätsvorschriften und die Angaben zum Kontrollplan sind in den "Ausführungsvorschriften" Beilage zu Dokument C (z.B. Prüfplan für Walzasphalt SN 640 434) festgelegt.
In Ergänzung gelten folgende weitere Anforderungen an das Bauwerk und die Ausführung:
|_|	keine
|_|	folgende: Falls keine, diese und die folgenden drei Zeilen löschen
·        Werden mehr als drei Zeilen benötigt, hier durch "Enter" weitere einfügen.
·      
·       Zwingend letzte Zeile, NICHT mit "Enter" weiter! Falls nur 1 Zeile nötig, diese verwenden.
Qualitätsvorgaben – QM-Plan
Nachstehende Tabelle gibt Auskunft darüber, wie der Inhalt des QM-Plans des Unternehmers gestaltet sein muss. Die Erfüllung und Vollständigkeitskontrolle erfolgt durch den Ingenieur: In der nachstehenden Tabelle sind die entsprechenden Anforderungen durch den Ingenieur festzulegen. Die Tabelle entspricht somit einem Beispiel.
Legende: 	(1) = Submission (im Dokument D und den zugehörigen Beilagen)
(2) = Abschluss Werkvertrag
(3) = vor Baubeginn
(4) = vor Ausführung der jeweiligen Arbeitsgattung
	Nr.
	Inhalt
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1
	Allgemeines

	1.1
	Inhaltsverzeichnis
(z.B. Thema / Bezeichnung / Seiten / Ausgabe / Rev: / Register / Ordner)
	X
	X
	X
	X

	1.2
	Verbindlichkeitserklärung
	
	X
	
	

	1.3
	Verteilerliste
(z.B. Dokumentationsbesitzer / Datum / Revisionsstand)
	
	X
	X
	X

	1.4
	Verwendete Abkürzungen
(z.B. Abkürzung / Erläuterung)
	
	X
	X
	X

	[bookmark: Text54]1.  
	     
	     
	     
	     
	     

	2
	Organisation der Baustelle

	2.1
	Organigramm mit Stellvertretungen
	X
	X
	X
	X

	2.2
	Telefonverzeichnis
(z.B. Unternehmer / Notfallnummern / Werkleitungen / Bauherr / Bauleitung / Baustelle)
	
	
	X
	X

	2.3
	Alarmorganisation
	
	
	X
	X

	2.  
	     
	     
	     
	     
	     

	3
	Schnittstellenregelung

	3.1
	Pflichtenheft pro Funktion
(z.B. Tätigkeiten / Verantwortung)
	
	
	X
	X

	3.2
	Kommunikation
(z.B. Sitzungen / Teilnehmer / Traktanden)
	
	
	X
	X

	3.3
	Ausführungsunterlagen
(Ablauf der prov. Pläne / Ablauf der def. Pläne / Freigabe / Verteiler)
	
	
	X
	X

	3.  
	     
	     
	     
	     
	     

	4
	AVOR

	4.1
	Beschaffung
(Vertragsvorlage für Subunternehmer / Akkordanten / Lieferanten)
	
	
	
	

	4.2
	Bauablaufplanung
	X
	X
	X
	X

	4.3
	Risikoanalysen und Massnahmenplanung 
(z.B. Risikoreiche Ausführung / Material / Witterung etc., inkl. Bestimmung der Verantwortlichen)
	X 
	X
	X
	X

	4.4
	Arbeitsanweisungen
	
	
	X
	X

	4.5
	Prüfplanung und Eignungsnachweise 
(Bauteil / Kontrolle / Art der Prüfung / Anforderungen / Toleranzen /
Intensität / Korrekturmassnahmen / Art der Dokumentation)
	
	
	X
	X

	4.  
	     
	     
	     
	     
	     

	5
	Controlling / Qualitätslenkung

	5.1
	Prüfungen, Abnahmen (Vorgaben von BL sind zu übernehmen)
	
	
	X
	X

	5.2
	Kosten
	
	
	
	X

	5.3
	Termine 
	
	
	
	

	
	· Grobgesamtbauprogramm
	X
	
	
	

	
	· Grobgesamtbauprogramm mit Leistungsangaben
	X
	X
	
	

	
	· Gesamtprogramm / Monatsplan / Wochenprogramm / Tageseinsatzplan
	
	
	X
	X

	
	· Periodische Terminkontrolle mit Soll- und Ist-Darstellung
	
	
	X
	X

	5.4
	Arbeitssicherheit
	
	
	X
	X

	5.5
	Auf späteres Verlangen einzureichen
	
	
	
	

	
	· Detaillierte Beschreibung der Baustelleneinrichtung
	
	
	X
	X

	5.  
	     
	     
	     
	     
	     


[bookmark: _Toc523233418]Schutz- und Fürsorgemassnahmen
Schutz vor Luftverunreinigung:
Die Baustelle ist eine „Grossbaustelle“ und fällt damit unter die Massnahmenstufe B gemäss BAFU-Richtlinie (Richtlinie „Saubere Luft auf der Baustelle“, Baurichtlinie Luft, BAFU, 2009):
|_|	ja
|_|	nein
In Ergänzung gelten folgende weitere Anforderungen an das Bauwerk und die Ausführung:
Unter diesem Punkt sind sämtliche Angaben zum Schutz
· vor Luftverunreinigung
· vor Personen und Eigentum
· vor Lärm und Erschütterungen
· von Gewässer und Boden
· von Vegetation und Fauna
aufzuführen, welche für den Anbieter zur Erstellung des Angebotes wichtig sein könnten.
Dabei sollen die Vorgaben, Massnahmen, Regelungen zur Kontrolle und Prüfung sowie Kostenregelungen aufgeführt werden. Werden dabei Massnahmen formuliert, welche zwingend einzuhalten sind, so sind die entsprechenden Leistungen ins LV aufzunehmen.
|_|	keine
|_|	folgende: Falls keine, diese und die folgenden drei Zeilen löschen.
·        Werden mehr als drei Zeilen benötigt, hier durch "Enter" weitere einfügen.
·      
·       Zwingend letzte Zeile, NICHT mit "Enter" weiter! Falls nur 1 Zeile nötig, diese verwenden.
[bookmark: _Toc523233419][bookmark: _Toc319333041][bookmark: _Toc498003376]Benutzung fremder Grundstücke
[bookmark: _Toc319333043]Entgeltliche Benützung fremder Grundstücke:
|_|	Keine objektbezogenen Vertragsbedingungen.
|_|	folgende: Falls keine, diese Zeile und nachfolgende Tabelle löschen
	Beschreibung:
	     

	Verfügbare Flächen:
	     

	Benützungsbedingungen:
	     

	Einschränkungen:
	     

	Gebühren:
	CHF      

	Miete:
	CHF      

	Kostenregelung:
	     


[bookmark: _Toc319333044]
Vom Bauherrn eingegangene oder ihm auferlegte Verpflichtungen:
|_|	Keine objektbezogenen Vertragsbedingungen.
|_|	folgende: Falls keine, diese und die folgenden drei Zeilen löschen
·        Werden mehr als drei Zeilen benötigt, hier durch "Enter" weitere einfügen.
·      
·       Zwingend letzte Zeile, NICHT mit "Enter" weiter! Falls nur 1 Zeile nötig, diese verwenden.
[bookmark: _Toc523233420]Rückbau, Instandsetzungen
Es gelten folgende weitere Anforderungen:
|_|	Keine objektbezogenen Vertragsbedingungen.
|_|	folgende: Falls keine, diese Zeile und nachfolgende Tabelle löschen.
	Beschreibung:
	     

	Arbeitsgattung:
	     

	Angaben zum Objekt:
	     

	Weiteres:
	     


Vergütungen für Übernahmen durch den Bauherrn nach Arbeitsende:
|_|	Keine objektbezogenen Vertragsbedingungen.
|_|	Übernahme von Bauten, Anlagen und Teilen der Materialentnahme, Materialsortierung, Materialaufbereitung und Materiallagerung: Falls keine, diese Zeile und nachfolgende Tabelle löschen.
	Beschreibung:
	     

	Angaben zum Objekt:
	     

	Vergütungsregelung:
	     

	Weiteres:
	     


[bookmark: _Toc523233421]Bauvorgang, Ablaufplanung, Bauphasen, Bauprogramm
[bookmark: _Toc319333104]Bauvorgang:
|_|	Keine objektbezogenen Vertragsbedingungen.
|_|	folgende: Falls keine, diese Zeile und nachfolgende Tabelle löschen.
	Beschreibung:
	     

	Nach Plan:
	     

	Nach Dokument Nr.:
	     

	Weiteres:
	     


[bookmark: _Toc319333105]Ablaufplanung:
|_|	Keine objektbezogenen Vertragsbedingungen.
|_|	folgende: Falls keine, diese Zeile und nachfolgende Tabelle löschen.
	Beschreibung:
	     


Bauphasen:
Folgende Auflagen sind bei der Verkehrsführung zu beachten:
·        Werden mehr als drei Zeilen benötigt, hier durch "Enter" weitere einfügen.
·      
·       Zwingend letzte Zeile, NICHT mit "Enter" weiter! Falls nur 1 Zeile nötig, diese verwenden.
Verkehrsführung mit Bedingungen:
	Beschreibung:
	     


[bookmark: _Toc319333107]Bauprogramm:
|_|	Keine objektbezogenen Vertragsbedingungen.
|_|	folgende: Falls keine, diese Zeile und nachfolgende Tabelle löschen.
	Beschreibung:
	     

	Nach Plan:
	     

	Nach Dokument-Nr.:
	     

	Anpassungen an Bauprogramm:
	     


[bookmark: _Toc523233422]Fristen
Termine für Vorbereitungsarbeiten:
|_|	Keine objektbezogenen Vertragsbedingungen.
|_|	folgende: Falls keine, diese Zeile und nachfolgende Tabelle löschen.
	Beschreibung:
	     

	Termin:
	     


Baubeginn:
	Beschreibung:
	     

	Termin:
	     


Fristen und Zwischentermine:
	Frist für:
	     

	Termin:
	     


Inbetriebnahme, Bauübergabe:
|_|	Keine objektbezogenen Vertragsbedingungen.
|_|	folgende: Falls keine, diese Zeile und nachfolgende Tabelle löschen.
	Beschreibung:
	     

	Termin:
	     


Bauende:
	Beschreibung:
	     

	Termin:
	     


Anreizsysteme:
|_|	Keine objektbezogenen Vertragsbedingungen.
|_|	folgende: Gelangen Anreizsysteme zur Anwendung, so sollen sie auf der VSS Norm 641 505a „Baustellen auf Strassen unter Verkehr; kurze Bauzeiten durch Anreizsysteme“ basieren.
Falls keine, diese Zeile und nachfolgende Zeilen sowie Tabelle löschen.
|_|	Bonus-Regelung falls nicht, diese Zeile löschen.
|_|	Malus-Regelung falls nicht, diese Zeile löschen.
|_|	Regelung Fahrbahn-Vermietung falls nicht, diese Zeile löschen.
	Beschreibung:
	     


[bookmark: _Toc523233423]Die Bauausführung im Einzelnen
[bookmark: _Toc319333153]Vermessung, Absteckungen, Kontroll- und Deformationsmessungen:
Unter diesem Punkt sind sämtliche Angaben zu
· Vermessungen
· Absteckungen
· Kontrollmessungen
· Deformationsmessungen
aufzuführen, welche für den Anbieter zur Erstellung des Angebotes wichtig sein könnten.
Dabei sollen die Vorgaben, Massnahmen, Regelungen zur Kontrolle und Prüfung sowie Kostenregelungen aufgeführt werden. Werden dabei Massnahmen formuliert, welche zwingend einzuhalten sind, so sind diese analog ins LV aufzunehmen.
|_|	Keine objektbezogenen Vertragsbedingungen.
|_|	folgende: Falls keine, diese und die folgenden drei Zeilen löschen.
·        Werden mehr als drei Zeilen benötigt, hier durch "Enter" weitere einfügen.
·      
·       Zwingend letzte Zeile, NICHT mit "Enter" weiter! Falls nur 1 Zeile nötig, diese verwenden.
Verkehrserschliessung der Baustelle:
Unter diesem Punkt sind sämtliche Angaben zu: 
· Bauplatz und Zufahrt
· bestehenden Parkplätzen, Umschlag- und Lagerflächen
aufzuführen, welche für den Anbieter zur Erstellung des Angebotes wichtig sein könnten.
Dabei sollen die Vorgaben, Massnahmen, Regelungen zur Kontrolle und Prüfung sowie Kostenregelungen aufgeführt werden. Werden dabei Massnahmen formuliert, welche zwingend einzuhalten sind, so sind diese analog ins LV aufzunehmen.
·        Werden mehr als drei Zeilen benötigt, hier durch "Enter" weitere einfügen.
·      
·       Zwingend letzte Zeile, NICHT mit "Enter" weiter! Falls nur 1 Zeile nötig, diese verwenden.
Baustelleneinrichtungen, Unterhalt, Betrieb:
[bookmark: _Toc319333158]Unter diesem Punkt sind sämtliche Angaben zu
· Baulüftung
· Bauheizung und Bautrocknung
· Unterhalt und Reinigung
· Winterdienst
aufzuführen, welche für den Anbieter zur Erstellung des Angebotes wichtig sein könnten.
Dabei sollen die Vorgaben, Massnahmen, Regelungen zur Kontrolle und Prüfung sowie Kostenregelungen aufgeführt werden. Werden dabei Massnahmen formuliert, welche zwingend einzuhalten sind, so sind diese analog ins LV aufzunehmen.
·        Werden mehr als drei Zeilen benötigt, hier durch "Enter" weitere einfügen.
·      
·       Zwingend letzte Zeile, NICHT mit "Enter" weiter! Falls nur 1 Zeile nötig, diese verwenden.
Zuleitungen:
[bookmark: _Toc319333048]Unter diesem Punkt sind sämtliche Angaben zu
· Druckluft, Drucklufteinrichtungen
· Brauchwasser
· Stromversorgung
aufzuführen, welche für den Anbieter zur Erstellung des Angebotes wichtig sein könnten.
Dabei sollen die Vorgaben, Massnahmen, Regelungen zur Kontrolle und Prüfung sowie Kostenregelungen aufgeführt werden. Werden dabei Massnahmen formuliert, welche zwingend einzuhalten sind, so sind diese analog ins LV aufzunehmen.
·        Werden mehr als drei Zeilen benötigt, hier durch "Enter" weitere einfügen.
·      
·       Zwingend letzte Zeile, NICHT mit "Enter" weiter! Falls nur 1 Zeile nötig, diese verwenden.
Abwässer:
[bookmark: _Toc319333052]Unter diesem Punkt sind sämtliche Angaben zu
· Regenwasser 
· Schmutzwasser
aufzuführen, welche für den Anbieter zur Erstellung des Angebotes wichtig sein könnten.
Dabei sollen die Vorgaben, Massnahmen, Regelungen zur Kontrolle und Prüfung sowie Kostenregelungen aufgeführt werden.
|_|	Keine objektbezogenen Vertragsbedingungen.
|_|	folgende: Falls keine, diese und die folgenden drei Zeilen löschen.
·        Werden mehr als drei Zeilen benötigt, hier durch "Enter" weitere einfügen.
·      
·       Zwingend letzte Zeile, NICHT mit "Enter" weiter! Falls nur 1 Zeile nötig, diese verwenden.
Bauabfälle:
[bookmark: _Toc319333065]Unter diesem Punkt sind sämtliche Angaben zu
· Entsorgungskonzepten und zugehörigen Massnahmen 
· vorgesehenen Kontrollen und Prüfungen
aufzuführen, welche für den Anbieter zur Erstellung des Angebotes wichtig sein könnten.
Dabei sollen die Vorgaben, Massnahmen, Regelungen zur Kontrolle und Prüfung sowie Kostenregelungen aufgeführt werden.
·        Werden mehr als drei Zeilen benötigt, hier durch "Enter" weitere einfügen.
·      
·       Zwingend letzte Zeile, NICHT mit "Enter" weiter! Falls nur 1 Zeile nötig, diese verwenden.
Auflagen bei Bauarbeiten:
Unter diesem Punkt sind sämtliche Auflagen zu
· Parkplätzen, Umschlag- und Lagerflächen
· Verkehrs- und Transportwegen innerhalb der Baustelle
· Räumen, Container, Baracken, Magazinen
· Hebe-, Verlade-, Transport- und Lagereinrichtungen
· Baumaschinen und Geräten
· Materialbewirtschaftung (Abbaumethoden, Aufbereitung, Sortierung, Lagerung, Entsorgung, Prüfungen, etc.)
aufzuführen, welche für den Anbieter zur Erstellung des Angebotes wichtig sein könnten.
Dabei sollen die Vorgaben, Massnahmen, Regelungen zur Kontrolle und Prüfung sowie Kostenregelungen aufgeführt werden.
|_|	Keine objektbezogenen Vertragsbedingungen.
|_|	folgende: Falls keine, diese und die folgenden drei Zeilen löschen
·        Werden mehr als drei Zeilen benötigt, hier durch "Enter" weitere einfügen.
·      
·       Zwingend letzte Zeile, NICHT mit "Enter" weiter! Falls nur 1 Zeile nötig, diese verwenden.
Baumethoden und Bautechnik:
Unter diesem Punkt sind sämtliche vorgegebenen Baumethoden und bautechnische Vorgaben aufzuführen, welche für den Anbieter zur Erstellung des Angebotes wichtig sein könnten.
Dabei sollen die Vorgaben, Massnahmen, Regelungen zur Kontrolle und Prüfung sowie Kostenregelungen aufgeführt werden.
|_|	Keine objektbezogenen Vertragsbedingungen.
|_|	folgende: Falls keine, diese und die folgenden drei Zeilen löschen
·        Werden mehr als drei Zeilen benötigt, hier durch "Enter" weitere einfügen.
·      
·       Zwingend letzte Zeile, NICHT mit "Enter" weiter! Falls nur 1 Zeile nötig, diese verwenden.
Bautechnische Besonderheiten:
Unter diesem Punkt sind sämtliche bautechnischen Besonderheiten aufzuführen, welche für den Anbieter zur Erstellung des Angebotes wichtig sein könnten.
Dabei sollen die Vorgaben, Massnahmen, Regelungen zur Kontrolle und Prüfung sowie Kostenregelungen aufgeführt werden.
|_|	Keine objektbezogenen Vertragsbedingungen.
|_|	folgende: Falls keine, diese und die folgenden drei Zeilen löschen
·        Werden mehr als drei Zeilen benötigt, hier durch "Enter" weitere einfügen.
·      
·       Zwingend letzte Zeile, NICHT mit "Enter" weiter! Falls nur 1 Zeile nötig, diese verwenden.
Baustellenbewachung und –überwachung:
[bookmark: _Toc319333167]Unter diesem Punkt sind sämtliche Angaben zu
· Bewachungs- und Überwachungskonzepten 
· zugehörigen Berichten
aufzuführen, welche für den Anbieter zur Erstellung des Angebotes wichtig sein könnten.
Dabei sollen die Vorgaben, Massnahmen, Regelungen zur Kontrolle und Prüfung sowie Kostenregelungen aufgeführt werden.
|_|	Keine objektbezogenen Vertragsbedingungen.
|_|	folgende: Falls keine, diese und die folgenden drei Zeilen löschen
·        Werden mehr als drei Zeilen benötigt, hier durch "Enter" weitere einfügen.
·      
·       Zwingend letzte Zeile, NICHT mit "Enter" weiter! Falls nur 1 Zeile nötig, diese verwenden.
Bauausführungskontrollen:
Unter diesem Punkt sind sämtliche Angaben zu
· Verantwortlichkeiten
· Ablauf der Bauausführungskontrollen
· Kontrollen und Qualitätsprüfungen 
aufzuführen, welche für den Anbieter zur Erstellung des Angebotes wichtig sein könnten.
Dabei sollen die Vorgaben, Massnahmen, Regelungen zur Kontrolle und Prüfung sowie Kostenregelungen aufgeführt werden.
|_|	Keine objektbezogenen Vertragsbedingungen.
|_|	folgende: Falls keine, diese und die folgenden drei Zeilen löschen
·        Werden mehr als drei Zeilen benötigt, hier durch "Enter" weitere einfügen.
·      
·       Zwingend letzte Zeile, NICHT mit "Enter" weiter! Falls nur 1 Zeile nötig, diese verwenden.
Bauwerksdokumentationen:
·        Werden mehr als drei Zeilen benötigt, hier durch "Enter" weitere einfügen.
·      
·       Zwingend letzte Zeile, NICHT mit "Enter" weiter! Falls nur 1 Zeile nötig, diese verwenden.
[bookmark: _Toc523233424]Titel Falls kein weiterer Titel, diese und nachfolgende Zeile löschen.
     
[bookmark: _Toc523233425]Titel
Unter diesem Punkt sind sämtliche Bauwerksdokumentationen aufzuführen, welche für den Anbieter zur Erstellung des Angebotes wichtig sein könnten. Wichtige, bis zur Abnahme abzugebende Dokumente sind beispielsweise: QM-Ordner, Produktinformationen etc., soweit sie durch den Unternehmer alleine bestimmt wurden (vgl. auch Dokument C, Ziffer 4 „Qualitätsvorgaben – QM-Plan“).
Dabei sollen die Vorgaben, Massnahmen, Regelungen zur Kontrolle und Prüfung sowie Kostenregelungen aufgeführt werden.
     
[bookmark: _Toc498003383][bookmark: _Toc523233426]Ausmass, Abschlagszahlungen, Sicherheitsleistungen und Schlussabrechnung
[bookmark: _Toc523233427]Rechnungsstellungen und Zahlungsverkehr
|_|	Keine objektbezogenen Vertragsbedingungen.
|_|	folgende: Falls keine, diese Zeile und nachfolgende Tabelle löschen.
	Beschreibung:
	     

	Vorauszahlungen:
	     

	Bedingungen:
	     


[bookmark: _Toc523233428]Abschlagszahlungen
|_|	Keine objektbezogenen Vertragsbedingungen.
|_|	folgende: Falls keine, diese Zeile und nachfolgende Tabelle löschen.
	Beschreibung:
	     

	Rückbehalte:
	     

	Weiteres:
	     


[bookmark: _Toc523233429]Teilzahlungen
|_|	Keine objektbezogenen Vertragsbedingungen.
|_|	folgende: Falls keine, diese Zeile und nachfolgende Tabelle löschen.
	Beschreibung:
	     

	Rückbehalte:
	     

	Weiteres:
	     


[bookmark: _Toc523233430]Kostenbeteiligungen des Unternehmers
Unter diesem Punkt sind die vorgesehenen Kostenbeteiligungen des Unternehmers aufzuführen, welche für den Anbieter zur Erstellung des Angebotes wichtig sein könnten.
Dabei sollen spezifische Kostenregelungen im LV aufgeführt werden. Kostenbeteiligungen können anfallen an:
· Ausmassauswertungen mit EDV
· Baureklamen
· Baustrom, Bauwasser, Kommunikationsmitteln
· Baureinigung
· Schäden von nicht ermittelbaren Verursachern
|_|	Keine objektbezogenen Vertragsbedingungen.
|_|	folgende: Falls keine, diese und die folgenden drei Zeilen löschen
·        Werden mehr als drei Zeilen benötigt, hier durch "Enter" weitere einfügen.
·      
·       Zwingend letzte Zeile, NICHT mit "Enter" weiter! Falls nur 1 Zeile nötig, diese verwenden.
[bookmark: _Toc523233431]Sicherheitsleistungen und Garantien, vom Bauherrn verlangt
Erfüllungsgarantie:
|_|	Keine objektbezogenen Vertragsbedingungen.
|_|	folgende: Falls keine, diese Zeile und nachfolgende Tabelle löschen.
	[bookmark: _Toc319332984]Beschreibung:
	     

	Bedingungen:
	     

	Höhe (in % der Vertragssumme):
	CHF       Mio.

	Deckungsumfang:
	     

	Laufzeit:
	     

	Degression:
	     

	Weiteres:
	


Anzahlungsgarantie:
	Beschreibung:
	     

	Bedingungen:
	     

	Höhe (in % der Vertragssumme):
	CHF       Mio.

	Deckungsumfang:
	     

	Laufzeit:
	     

	Degression:
	     

	Weiteres:
	


[bookmark: _Toc523233432]Schlussabrechnung
Spezielle Bedingungen für Schlussabrechnung:
|_|	Keine objektbezogenen Vertragsbedingungen.
|_|	folgende: Falls keine, diese Zeile und nachfolgende Tabelle löschen.
	Bedingungen:
	     


Prüfungsfristen für Schlussabrechnung
|_|	Keine objektbezogenen Vertragsbedingungen.
|_|	folgende: Falls keine, diese Zeile und nachfolgende Tabelle löschen.
	Beschreibung:
	     

	Prüfungsfrist bis:
	      Tage nach Rechnungsstellung

	Prüfungsfrist bis:
	     


Zahlungsfristen für Schlussabrechnung:
	Beschreibung:
	     

	Ab Datum Prüfungsbescheid:
	      Tage

	Ab Datum Rechnungsabnahme:
	      Tage

	Weiteres:
	     


Rückbehalte:
|_|	Nach Norm SIA 118 "Allgemeine Bedingungen für Bauarbeiten"
|_|	Beschreibung:      
[bookmark: _Toc523233433]Titel Falls kein weiterer Titel, diese und nachfolgende Zeile löschen.
     
[bookmark: _Toc523233434]Titel Falls kein weiterer Titel, diese und nachfolgende Zeile löschen.
     
[bookmark: _Toc498003392][bookmark: _Toc523233435]Abnahme des Werkes und Haftung für Mängel
[bookmark: _Toc523233436]Abnahme des Bauwerks
[bookmark: _Toc319333122]Abnahme von in sich geschlossenen Werkteilen:
Das Werk wird nach den Regeln der SIA Norm 118 Art. 157ff abgenommen.
Die Abnahme erfolgt für folgende in sich geschlossene Werkteile:
·        Werden mehr als drei Zeilen benötigt, hier durch "Enter" weitere einfügen.
·      
·       Zwingend letzte Zeile, NICHT mit "Enter" weiter! Falls nur 1 Zeile nötig, diese verwenden.
[bookmark: _Toc523233437]Garantiefrist und Gewährleistung
      Keine objektbezogenen Vertragsbedingungen.
[bookmark: _Toc523233438]Vorzeitige Beendigung des Werkvertrages und Zahlungsverzug des Bauherrn
[bookmark: _Toc523233439]Einzelne Fälle vorzeitiger Beendigung
     Keine objektbezogenen Vertragsbedingungen.
[bookmark: _Toc523233440]Zahlungsverzug des Bauherrn
     Keine objektbezogenen Vertragsbedingungen.
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